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projekt
UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu .................... r. w Szczytnie pomigdzy Zespolem Szkét nr 3 im. Jana III
Sobieskiego z siedziba w Szczytnie przy ul. Lanca 10
reprezentowanym przez:

1. Mariola Teresa Jaworska - Dyrektor Zespotu Szkot nr 3

2. Regina Piskorska-Zabtotna - Gtowny Ksiggowy Zespotu Szkot nr 3
zwanym dalej ,,Zamawiajacym"

NIP: 745-17-19-151 REGON: 519547188

a

zwanym dalej ,,Wykonawca"
NIP: oo REGON: ...,
zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego oraz wyboru przez Zamawiajacego oferty w trybie przetargu nicograniczonego, zgodnie z
art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
2164).

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU INTERNATU NA DZIALCE NR 63
OBREB 3 MIASTO SZCZYTNO.
2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
oraz prawomocng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.
3. Szczegotowy zakres robot okreslaja: dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt. Integralna czesScia umowy sa: specyfikacja
istotnych warunkéw zamodwienia, oferta.

Przedmiot zamowienia obejmuje REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU
INTERNATU NA DZIALCE NR 63 OBREB 3 MIASTO SZCZYTNO.

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejacej drogi o nawierzchni z trylinki na terenie
Zespotu Szkot nr 3 im Jana 111 Sobieskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Lanca 10. Zakres remontu od km 0+000,00 do
0+179,00. W obecnej chwili stan techniczny drogi jest zty. Nawierzchnia jest zdeformowana i
posiada liczne ubytki. Istniejace odwodnienie zostanie uregulowane i uporzadkowane bez
zakldcenia panujacych stosunkdw wodnych.

Dzialka nr 63 stanowiaca teren pod planowana inwestycj¢ obejmuje Zespot Szkét nr 3 im
Jana III Sobieskiego w Szczytnie, na ktorym zlokalizowany jest ciag pieszy stanowiacy
dojscie do szkoty od strony internatu.

Nawierzchnia ciagu pieszego wykonana jest z betonowych ptyt chodnikowych o wymiarach
35x35cm obramowanych obrzezami betonowymi 20x6cm 1 krawgznikiem w stanie
niezadowalajacym, a wrecz uniemozliwiajacym bezpieczne poruszanie si¢ pieszych.
Nawierzchnia drogi dojazdowej wykonana jest z trylinki betonowej — stan wysokiego
zuzycia.

Po obu stronach ciagu 1 drogi znajduje sig teren zielony — zielen niska 1 wysoka. Po lewe;j
stronie przy granicy wystgpuja drzewa o Srednicy 35-70 cm. Pod projektowana droga
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usytuowane jest nastgpujace uzbrojenie :gazociag oraz linia energetyczna. Nie przewiduje si¢
przebudowy zadnych z urzadzen w zwiazku z remontem drogi.

W niektorych wypadkach wyniknie konieczno$¢ regulacji wysokosci potozenia wlazow
studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowe;.

Projektem zagospodarowania objeto remont drogi dojazdowej do internatu dt. okoto 180 m.
W skutek w/w zamierzen rozebrane 1 wyremontowane zostana:

- istniejacy ciag pieszy

- istniejaca droga dojazdowa

- budowa hydrantu ppoz

W ramach projektowanego zagospodarowania projektuje si¢ remont:
1) droga dojazdowa o nastepujacych parametrach:

e dlugosci okoto 180 m,

e szeroko$¢ 4 m

e nawierzchnia kostka betonowa szara gr. 8cm

e max nachylenie poprzeczne 2%
2) chodnik

e dlugosci okoto 60 m,

e szeroko$¢ 1,5 m

e nawierzchnia kostka betonowa czerwona gr. 8cm

e max nachylenie poprzeczne 2%
Woda z powierzchni jezdni chodnika i drogi odprowadzana bgdzie naturalnymi spadkami
poprzecznymi 1 podtuznymi do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Kod CPV 45100000-8, 45233300-2, 45233222-1, 45233000-9

Szczegdlowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera dokumentacja projektowa budowlano-
wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, ktore stanowia zataczniki do
niniejszej SIWZ. Zamawiajacy zatacza do niniejszej SIWZ przedmiary roboét, ktore stuza tylko do
uzupetnienia opisu przedmiotu zamowienia. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci migdzy opisami
robot do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robot w zataczonych przedmiarach,
podstawa do okreslenia opisu robdt jest dokumentacja projektowa.

Zgodnie z zasada wynagrodzenia ryczaltowego, Wykonawcy zobowiazani sa do sporzadzenia
wlasnych przedmiarow robot celem wyliczenia ceny oferty.

Zamawiajacy zaleca réwniez Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej, szczegdlowa analize
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt i wykonanie
niezbe¢dnych pomiaréw z natury.

Wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
nazwy materialdow nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub
standardow jakos$ciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza
sktadanie ofert z materialami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia parametrow technicznych,
eksploatacyjnych, uzytkowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej 1 specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

§2
Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:
1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi po podpisaniu umowy.
2. Zakonczenie wykonania przedmiotu umowy i zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koncowego nastapi do dnia 31.08.2016r.
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§3
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzona do realizacji
dokumentacja projektowa ktére Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w 1 egzemplarzu w dniu
podpisania umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat pelnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, zapoznal si¢ z warunkami realizacji robot poprzez wizje lokalna, wykonat
niezbedne pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezen do dokumentacji i przyjmuje ja
do realizacji.
Wykonawca o$wiadcza, ze za oferowana ceng ryczattowa osiagnie efekt rzeczowy w postaci
realizacji cato$ci robot niezbednych do zrealizowania zamowienia i1 uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu. Wykonawca o$wiadcza, ze przewidzial wszystkie okolicznosci, ktére moga
mie¢ wpltyw na ceng¢ zamowienia.
Wykonawca nie bedzie mogt zada¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego, w szczegolnosci z tego
tytulu, iz nie przewidzial wszystkich rob6t niezbgdnych do prawidlowej realizacji przedmiotu
zamowienia, sktadajacych si¢ na roboty nieuwzglednione w opisie przedmiotu zamdéwienia.

§4
Ryczattowa cena robdt, bedacych przedmiotem niniejszej umowy wynosi .................. zt brutto,
STOWIIC: .. brutto.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamowienia, wynikajace wprost z dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
roboét, jak rowniez w nich nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zaméwienia, jak réwniez
wszelkie koszty zwiazane ze sporzadzeniem dokumentacji powykonawczych (jezeli zajdzie taka
potrzeba) oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za prawidlowe oszacowanie
wszystkich kosztow zwiazanych z realizacja robot okreslonych w umowie.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zgodnie z zasada wynagrodzenia ryczaltowego, Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, zobowiazuje si¢ do
wykonania wszelkich robot i czynno$ci, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy
niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na dzien ztozenia oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt stanowiacych przedmiot
zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie
obnizeniu o kwotg wyliczona w oparciu o ograniczony zakres robot przy zastosowaniu sktadnikow
cenotworczych ( cen i narzutow) okreslonych w kosztorysach ofertowych na podstawie, ktorych
Wykonawca wyliczyt ceng oferty.
Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot odbywac si¢ bedzie na podstawie faktury koncowej za
wykonane i zakonczone prace. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury
wyplaci nalezne wynagrodzenie.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej i koncowego rozliczenia stanowi protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Jezeli w czg§ci roboty zostaly wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce protokot odbioru podpisuje rowniez Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

. Wykonawca wystawi faktur¢ wg ponizszych danych:

ZESPOL SZKOL NR 3 IM. JANA 1III SOBIESKIEGO, UL. LANCA 10,

12-100 SZCZYTNO, NIP: 745-17-19-151

Wynagrodzenie za wykonane roboty ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy podane w
fakturze.

§5
Po podpisaniu umowy Zamawiajacy wskaze Wykonawcy na pismie Inspektoréw upowaznionych
do nadzoru inwestycyjnego ze strony Zamawiajacego.
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Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409).

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwiazanych z jakoscia i

iloScia robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa i1 dokumentacja
wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy: ...............oooviiiiiinnin

§6

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ na wlasny koszt zasilenie placu budowy w energi¢ elektryczna
1 wode. Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia z dostawcami medidow.

1.

2.

.O\

1

1.

§7

W czasie realizacji robdt, Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal wszelkie urzadzenia pomocnicze 1 zbg¢dne
materiaty, odpady i $Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane
roboty budowlane zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.
. W przypadku przerwania robdt Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia wykonanych
roboét przed ich zniszczeniem.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy, zaplecza
budowy, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce.
Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt do otworzenia zniszczonych lub uszkodzonych
drog, chodnikow, terendw zielonych, innych obiektow ( rzeczowo i finansowo) oraz naprawy
ewentualnych szkod powstatych w  wyniku prowadzonych robot. Przekazania terenu
Zamawiajacemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia z terenu budowy odpaddéw materiatowych i gruzu
zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z2013r poz. 21).

Wykonawca zapewnia ogoélny dozor terenu budowy.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw bhp i1 p.poz przez jego
pracownikow, wlasciwe zabezpieczenie realizowanych robot przed osobami trzecimi, oraz za
szkody materialne wyrzadzone osobom trzecim podczas prowadzenia robot.
. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie wykona¢ roboty niezbgdne ze wzgledu na
bezpieczenstwo, zabezpieczenie przed awaria lub ochrong mienia.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.
0. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia ciaglego dozoru prowadzonych robdt przez

Kierownika budowy.

§8
Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada oplacona polisg, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwiazane] z przedmiotem zamdwienia na kwot¢ nie mniejsza niz
100.000,00 zt.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego przedtozy dowod zawarcia umowy, o ktorym
mowa w ust. 1.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada srodki finansowe na rachunku bankowym lub spotdzielczej
kasy oszczednosciowo-kredytowej lub zdolno$¢ kredytowa w wysokos$ci co najmniej 80.000,00
zk, stownie: osiemdziesiat tysigcy ztotych.

§9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

2.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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. Na materialy Wykonawca obowiazany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosciowych, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to

Wykonawca zobowigzany jest te badania przeprowadzic.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej 1 przepisami prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca zobowiazany jest do informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowiazany bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastgpnie
przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz urzadzen w toku realizacji robot,
naprawienie ich 1 doprowadzenie do stanu poprzedniego obciaza Wykonawce.

§10
Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czg§ci robot wymienionych w  ofercie Wykonawcy
podwykonawcom. Zlecenie wykonania czgsci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za jakos$¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot
wykonywanych przez podwykonawcow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wykonawca powierza wykonanie nastgpujacego zakresu robot podwykonawcom:

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymagana jest
zgoda Inwestora. Jezeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu lub umowy z podwykonawca nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze
wyrazit zgode¢ na zawarcie umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca zlozyt w ofercie o$wiadczenie, ze wszystkie prace wykona
wlasnymi sitami, a zleci wykonanie robot podwykonawcy, Zamawiajacy moze wstrzymac
wykonywanie robot lub odstapi¢ od umowy.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy

karg umowna w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 11
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze przy wykonywaniu przedmiotu umowy powierzy¢ podwykonawcom czgS$é
prac/robot, na zasadach okre§lonych w SIWZ.

Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia z Zamawiajacym zakresu robodt, ktore bedzie
wykonywat osobiscie lub za pomoca podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowiazany do udzielania Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych umow z podwykonawcami, w formie okreSlonej przez Zamawiajacego,
a w szczegolnosci zwiazanych z prawidlowoscia ich realizacji przez strony.

Na warunkach szczegotowo okreSlonych w niniejszej Umowie Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce czgsci przedmiotu umowy podwykonawcom, za ktorych
dziatanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢. Zamawiajacy
dopuszcza takze dalsze podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania cz¢sci przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) nie
zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci przedmiotu
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny =za dziatania, wuchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
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6.

7.

10.

11.

12.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dhuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ushugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére s$cisle odpowiadaja czgSci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy nastapi na podstawie odbioru robdt
wykonanych przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i dos$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
i sprzgtem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedzg i do§wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprz¢tu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie
po podpisaniu umowy o podwykonawstwo.

Strony przyjmuja, ze do =zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane
z podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 5 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawca, wraz
z czg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie, nie zglosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgodg na zawarcie takiej umowy.

Umowy, o ktorych mowa w ust. 4, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie Umowy Podwykonawczej,
Wykonawca zobowiazuje sig:

1) dokonywaé odbioru robot od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajacego;

2) na kazde zadanie Zamawiajacego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie do 2 dni od
otrzymania pisma Zamawiajacego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych
Podwykonawcy z tytulu wykonania robo6t objetych Umowa Podwykonawcza oraz przedstawic
kopie dokumentéw potwierdzajacych odbior tych robét od Podwykonawcy lub zgloszone
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13.

14.

15.

16.

17.

I.

zastrzezenia, termin odbioru tych robot lub zgloszenia zastrzezen oraz zaptat¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktore zada¢ bedzie
Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;
3) na kazde zadanie Zamawiajacego, niezwlocznie po jego otrzymaniu, wstrzyma¢ wykonywanie
roboét przez podwykonawce.
Wprowadzenie podwykonawcdéw nie pociaga za soba mozliwosci naliczania dodatku za
generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkow niniejszej umowy.
Wykonawca gwarantuje, ze okres odpowiedzialnosci za wady robot wykonanych przez
podwykonawcow nie bedzie krotszy od okresu jego odpowiedzialnosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o Podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe¢ W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

§12
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania sa nizej wymienione kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
- w wysokosci 10% warto$ci zamowienia brutto okreslonego w § 4 ust.1 umowy w przypadku
odstapienia od umowy z powodu okolicznos$ci, za ktore odpowiada Wykonawca,
- w wysokosci 0,1% warto$ci zamdwienia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
liczac od wymaganego terminu wykonania umowy.
b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- w wysokosci 10% wartosci zamowienia brutto w przypadku odstapienia od umowy z powodu
okolicznos$ci, za ktore odpowiada Zamawiajacy.
Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego.

§13

. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca sklada pisemny wniosek o dokonanie odbioru

koncowego robot.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od
daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zawiadamiajac o tym Wykonawce, jezeli uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bgdzie miat
zastrzezen, co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bgdzie mial zastrzezenia, co do
kompletnosci 1 prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokol, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad
lub usterek stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia stwierdzonych
wad lub usterek na swoj koszt.
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4. Wykonawca wraz z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru robot przekaze Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz specyfikacje
techniczne na zastosowane i wbudowane materiaty i urzadzenia potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawa o wyrobach
budowlanych;

5. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub usterek oraz
do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Usunigcie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. W razie stwierdzenia wad lub usterek, ktore obnizaja zdolno$¢ uzytkowa i ktore nie nadaja si¢ do
usunigcia, Zamawiajacy moze w toku czynnosci odbioru:

a) Jezeli wady lub usterki umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot,

b) Jezeli wady lub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okre§lonych
w § 11 niniejszej umowy.

7. W razie stwierdzenia wad lub usterek nadajacych si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze zazadaé
usunigcia wad lub usterek, wyznaczajac odpowiedni termin, a terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usunigcia wad lub usterek.

8. Wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu lacznie z wnioskiem o dokonanie
odbioru koncowego nastgpujace dokumenty: karte gwarancyjna, pomiary opornosci instalacji
odgromowej 1 uziemien, dokumentacje powykonawcza (w razie potrzeby), protokoty z
przeprowadzonych sprawdzen i1 badan, protokét z odbioru instalacji wentylacyjnych i
kominowych, o§wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania- ulicy, sasiedniej nieruchomos$ci, o$wiadczenie
kierownika budowy, ze wbudowane materialy budowlane zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz ze posiada na potwierdzenie tego odpowiednie
dokumenty, o$wiadczenia kierownika robot elektrycznych.

9. Zamawiajacy dokona w trakcie trwania okresu rekojmi przegladu wykonanych robot.

10. Odbior polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt, w tym zwiazanych z usunieciem wad lub
usterek zaistnialych w okresie rekojmi.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............... miesigcy rekojmi za wady lub usterki na roboty
objete niniejsza umowa. Bieg terminu r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu
koncowego.

2. O wykryciu wad Iub usterek w okresie rekojmi Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomic
Wykonawcg na pismie. Istnienie wady lub usterki strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac
sposob i termin usunigcia wady lub usterki.

3. W okresie rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad Iub usterek
powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg w terminie 14 dni, jezeli bedzie to mozliwe
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek w okresie rekojmi, w uzgodnionym
terminie, Zamawiajacy ma prawo zlecenia usunigcia wad lub usterek, obciazajac pelnymi kosztami
ich usunigcia Wykonawce.

5. Po uptywie okresu rekojmi Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wady lub usterki, ktore zostaty
zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania rekojmi.

§15
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewazno$ci musza by¢ dokonane w formie pisemne;.
2. Na mocy ustawy Prawo zamowien publicznych zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze
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Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamdéwieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

§16

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy:

1. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot budowlanych
(np: intensywne opady deszczu, $niegu, powddz, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury
powietrza),

b) wystapienia sity wyzszej, ktorej skutkow nie da si¢ przewidzie¢, ani im zapobiec ( np. kleski
zywiotowe, strajki generalne) oraz akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej,

c) odkrycia na terenie budowy wszelkich wykopalisk oraz innych pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym,

d) wstrzymania robot budowlanych przez wilasciwy organ, odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg,

e¢) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp, ktérego wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zaméwienia podstawowego
jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego,

f) wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego,

g) koniecznos$cia wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajacego,

W w/w przypadkach maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia przedmiotu umowy

rowny bedzie okresowi przerwy udokumentowanej przez Wykonawcg i zaakceptowanej przez

Zamawiajacego

2. skrocenia terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zakonczenia przez
Wykonawcg robot budowlanych przed terminem okre§lonym w umowie a Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy wyrazi zgode na odebranie robdt budowlanych wczesniej niz planowat.

3. zmiang w trakcie realizacji robot osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w
szczegolnych przypadkach udokumentowanych przez Wykonawce, gdy kwalifikacje wskazanych
0s6Ob beda spetnia¢ warunki postawione w SIWZ,

4. zmiang w trakcie realizacji robot podwykonawcow, ktorzy realizuja czgSci zamowienia wskazane
w ofercie Wykonawcy, w szczegolnych przypadkach udokumentowanych przez Wykonawcg,

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia podwykonawcom innej czeg$ci zamowienia niz
wskazana w ofercie Wykonawcy,

6. Zamawiajacy dopuszcza w razie konieczno$ci wykonanie rob6t zamiennych, ktore beda niezbedne
do wykonania cato$ci robot i uzyskania efektu uzytkowego, ktorych wykonanie nie bedzie
wykraczalo poza zakres okre§lony w przedmiocie zamowienia i nie zmieni wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

7. zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, w przypadku zaniechania wykonania czg$ci robot
okreslonych w dokumentacji, jezeli zmiana taka podyktowana zostanie okoliczno$ciami, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub wykonania w ich miejsce innych robot
tzw. robot zamiennych.

8. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany technologii wykonania elementow roboét i urzadzen
pod warunkiem, ze zmiany te beda rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianych w
dokumentacji, korzystne dla Zamawiajacego, w szczegolnosci powodujace obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ wykonanego przedmiotu umowy, poprawienie
parametrow technicznych. Zmiany moga by¢ wprowadzone po zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajacego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru pod warunkiem, ze zmiany nie spowoduja
wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§17
Oprocz wypadkow wymienionych w przepisach ksiggi III tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stronom
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
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a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c¢) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

d) stwierdzenia istotnego, majacego zasadniczy wplyw na przedmiot umowy, niewykonania

obowiazkéw przez Wykonawce.
2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawc¢ oraz Zamawiajacego obciazaja nast¢pujace
obowiazki szczegdlowe:

- w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedhug stanu na dzien odstapienia.
- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
- Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
4. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
obowiazany jest:
- do odbioru robét wykonanych do dnia odstapienia od umowy,
- zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§18
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie. W przypadku nie doj$cia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, bgda mialy zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§20
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalacznik do umowy:
1. Oswiadczenie Podwykonawcy o rozliczeniu z glownym
wykonawca robot.
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Zalacznik do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy

o rozliczeniu z gtéwnym wykonawca robét

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy (Nazwa)

niniejszym oswiadczam, ze:

1.

wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy z tytulu umowy o roboty budowlane
] P zawartej w dniu ...l r. z Wykonawca ..................... , ha
wykonywanie robé6t budowlanych objetych umowag nr Tl 272. .... 2016 zawartej pomiedzy
Wykonawcg a Gming miejskg w Wagrowcu, zostaty zaspokojone przez ww. Wykonawce w petnej
wysokosci,

miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje lub moze skutkowaé
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty.

Data, piecze¢ i podpis
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